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Umowa realizowana w ramach projektu pn.

"
.

UMOWANR ____

zawarta w dniu 2018 r. w pomiedzy:

R.E. KOGENERACJA SP. Z 0.0. (,Zamawiajacy”)

z siedzibg w Poznaniu ul. Ratajczaka 26/8 lok. 110 wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS:
0000635944; REGON: 365369142.; NIP: 7831746740

reprezentowang przez:

a
* (,Wykonawca") prowadzacym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg z siedzibg w
ul. zarejestrowanym ,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanym przez
* (,Wykonawca”) z siedzibg w
, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego , pod numerem KRS ,
kapitat  zakladowy posiadajgca numer identyfikacyjny = NIP
; REGON ,

reprezentowang przez

(* - w zaleznosci od formy organizacyjno — prawnej )

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce
(,Oferta”) zostata uznana przez Zamawiajgcego za oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa
(,Umowa") nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
+Rozbudowa kompleksu gorzelnianego przy ulicy Brunatnej w Koninie obreb Maliniec”
(,Przedmiot Umowy").

2. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreSlony w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajgcego zawarcie Umowy (,SIWZ"), w
tym w szczegdlnosci w opisie przedmiotu zamoéwienia (,0PZ”) stanowigcym integralng czes¢
SIWZ.

3. Zamawiajacy dysponuje ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe z dnia r. nr
wydang przez dla robét wchodzacych w sklad Przedmiotu

2|Strona



EE :-_.g ;:jzsekie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowiske Furgisx Spdingic

Umowy (,Wydane PnB") wraz z projektem budowlanym zatwierdzonym ww. decyzjg
(,Zatwierdzony Projekt Budowlany”).

Jezeli Wykonawca uzna to za niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
moze po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, dokonac¢ zmian w Zatwierdzonym
Projekcie Budowlanym i (po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego) wnioskowac o
zmiane ww. pozwolenia na budowe. Z tytutu wykonania ww. Swiadczen Wykonawcy nie
przystugiwac bedzie odrebne wynagrodzenie.

Przedmiot Umowy jest realizowane zgodnie z Umowg o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-
0018/16-00, zawartg w dniu 31 pazdziernika 2017 r. pomiedzy NFOSIGW w Warszawie, jako
Instytucjg Wdrazajgca, a Zamawiajgcym, jako beneficjentem (,Umowa o Dofinansowanie”).

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych Wydanym PnB oraz Zatwierdzonym Projektem
Budowlanym;

2) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane Wydanego PnB:
a) opracowanie dokumentacji technicznych i dokumentéw do projektowania w

zakresie obejmujgcym co najmniej:

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 przez uprawnionego geodete w zakresie niezbednym do
uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w
zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji
wymaganych prawem i wynikajgcych z dokumentdw zatgczonych do
OPz;

- wykonanie Inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjnej wraz z
inwentaryzacjg wszelkich instalacji i urzadzen w zakresie niezbednym
do przygotowania dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu
obszarow i pomieszczen na ktdre moze mie¢ wptyw przebudowa
realizowana w ramach robot wchodzacych w sklad Przedmiotu
Umowy;

- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji, instalacji i
urzadzen na przebudowywanych obiektach w zakresie niezbednym do
okreSlenia wytycznych i warunkow brzegowych niezbednych do
spefnienia przy realizacji przebudowy w ramach Umowy w celu
zachowania bezpieczenstwa  warunkdow  uzytkowania dla
przebudowywanych obiektow;

- przeprowadzenie badan  geotechnicznych oraz  opracowanie
dokumentacji geotechnicznej z tych badan w zakresie wymaganym
prawem i w zakresie niezbednym dla celéw jakim ma stuzy¢, pod
lokalizacje elementéw dla ktdrych wymagane jest ustalenie warunkdw
geotechnicznych posadowienia na gruncie;

b) uzyskanie decyzji i uzgodnien w zakresie obejmujacym co najmniej:

- uzyskanie warunkéw technicznych na przylaczenie, przebudowe lub
innego rodzaju modyfikacje przytaczy i instalacji zasilajgcych
przebudowywany obiekt od witasciwych instytucji eksploatujgcych i
zarzadzajgcych sieciami lub instalacjami;

- uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen
dokumentacji  projektowej  wymaganych  przepisami  prawa,
rzeczoznawcami instalacji p.poz., sanitarno — higienicznych, bhp,
ochrong S$rodowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o
zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe;

C) opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej:
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- w przypadku wnioskowania o zmiane Wydanego PnB - projekt
budowlany we wszystkich branzach w zakresie wymaganym prawem i
niezbednym do uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na
budowe dla robdt budowlanych objetych Umowg;

- projekty wykonawcze we wszystkich branzach w zakresie okreslonym
prawem i niezbednym do okreSlenia szczegétowego zakresu robot i
przyjetych rozwigzan technicznych;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt
opisanych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz
specyfikacjach technicznych;

d) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o zmianie
decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie przygotowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego;

e) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm. — ,Prawo Budowlane”);

3) Przygotowanie wszystkich dokumentdw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla catego obiektu;

4) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i systematyce
okreslonej w OPZ;

5) Przygotowanie i zgtoszenie ksigzki obiektu w imieniu Zamawiajgcego do stuzb nadzoru
budowlanego lub dokonanie przez kadre kierowniczg budowy, odpowiednich zapisow
w aktualnej ksigzce obiektu potwierdzajgcych zakonczenie robdt budowlanych wraz z
okresleniem parametréw i instrukcji dalszego uzytkowania dla przebudowanego
obiektu;

6) Wykonanie Instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu, zawierajacej szczegdtowe
informacje odnosnie sposobu uzytkowania, konserwowania oraz petnej informagji
eksploatacji obiektu.

7) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania
obowigzkow lub rezultatéw wskazanych powyzej.

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktore bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako integralna czeSci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa;

2) SIWZ, w tym OPZ,

3) Oferta;

4) Wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy.

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce sie i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane i
interpretowane w kolejnosci wymienionej w ust. 7 Umowy i fgcznie z dokumentami, ktorych
dotycza.

§2
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TERMIN REALIZACII UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:

1) Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi z dniem wydania terenu
budowy;

2) Wykonanie wszystkich robot budowalnych wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy i
ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie dla wszystkich robdt budowalnych
wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy w terminie do dnia r.

3) Zakonczenie Rozruchu Technologicznego z wynikiem pozytywnym w terminie do dnia

r.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym (,,HRF").

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla HRF, z ktdrego powinna wynikac
kolejnos¢ realizacji prac projektowych i robdt z uwzglednieniem wymaganych technologii,
czasu realizacji i termindw oraz wykonania elementow robdt podlegajacych odbiorom
czesSciowym.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy na rece
Zamawiajagcego do akceptacji projekt HRF, w formie pisemnej, ze szczegotowym opisem
dziatan zwigzanych z projektowaniem oraz z szczegdtowym zarysem dziatan zwigzanych z
robotami budowlanymi,

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonego HRF w terminie do 7 (siedmiu) dni
od dnia jego otrzymania. Niezgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 7
(siedmiu) dni od otrzymania HRF oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ HRF do faktycznego postepu robdt.
Ustep 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio. Aktualizacje HRF nie stanowig zmiany
umowy.

HRF oraz jego aktualizacje sporzadza sie w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z ofertg
Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy
wynagrodzenie wysokosci w brutto (,Wynagrodzenie”), zt  (stownie

), w tym podatek VAT 23 %. Kwota netto wynosi zt.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia w szczegdlnosci wszystkie czynniki cenotwodrcze zwigzane z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktdre nie wynikajg wprost z Umowy, a s3
niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne
cfa, koszty ewentualnych prac projektowych i uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych,
koszty wynikajgce z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdw pomocniczych, koszty
ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie
koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towardw
oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kursow walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkgiji
budowlano-montazowej itp.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zaptata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie z faktycznym
finansowym postepem i zaawansowaniem robdt potwierdzonym przez Zamawiajgcego na
podstawie poszczegolnych pozycji HRF, na podstawie faktur czeSciowych za wykonanie
poszczegblinych czesci lub etapéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz na podstawie faktury
koncowej. Do momentu odbioru Rozruchu Technologicznego suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 80 (osiemdziesieciu) % kwoty Wynagrodzenia.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgce zasady zaptaty faktur czeSciowych:

1) Zaptata za wykonane roboty budowlane bedzie mogta mie¢ miejsce wylgcznie w
przypadku, gdy roboty realizowane bedg na podstawie zatwierdzonych projektow
wykonawczych (lub zatwierdzonych fragmentdw tych projektéw i Zamawiajgcego).
Jednoczesnie zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za catos¢ wykonywanej przez siebie dokumentaciji
oraz koordynacje miedzybranzowa.

2) Po zakonczeniu kazdego miesigca realizacji robot budowlanych wchodzacych w skiad
Przedmiotu Umowy Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajagcemu rozliczenie
wykonanych w tym okresie robot.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tres¢, iloS¢ rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ informacje o postepie
robot w danym miesigcu. Rozliczenie winno obejmowac warto$¢ robdt wykonanych do
konca danego miesigca. Rozliczenia (i ewentualne dodatkowe materiaty) muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi, o ktérych mowa w Umowie o Dofinansowanie.

Podstawag rozliczenia finansowego robdot bedzie HRF zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

3) Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej bedzie protokdt
odbioru czesciowego robdt potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

4) Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajgcemu kazda fakture cze$ciowg w terminie do
7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokotu odbioru czeSciowego robot bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

5) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze.

6) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg robdt w stopniu wiekszym niz
10% zaawansowania finansowego planowanego wedle aktualnego HRF na koniec
danego miesigca, Zamawiajgcy ma prawo powstrzymaC sie od ptatnosci
Wynagrodzenia do czasu nadrobienia opoznienia przez Wykonawce. Wstrzymanie
ptatnosci z powodu ww. opOznienia nie bedzie zwlokg ani opdznieniem w zaptacie
Wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe:
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1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej jest sporzadzony
protokdt odbioru Rozruchu Technologicznego potwierdzony przez Wykonawce i
Zamawiajgcego oraz uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu odbioru Rozruchu Technologicznego;

3) Zamawiajgcy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi, wedle wyboru Zamawiajgcego, w PLN lub w EUR wedle
$redniego kursu NBP z dnia ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia zaptaty w banku
prowadzgcym rachunek, z ktérego dokonana bedzie zaptata.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze
potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujgce mu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kary
umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastepczego oraz
roszczenie o obnizenie Wynagrodzenia.

Postanowienia ust. 6 nie uchybiajg mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego potracenia
ustawowego.

§5
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce robot budowlanych wchodzacych w skiad
Przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow (,,Podwykonawca”) oraz z udziatem dalszych
podwykonawcow ,,(Dalszy Podwykonawca”) Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w z
Umowie i w przepisach prawa.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy wylacznie za pomocg Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w stosunku do
ktorych Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 647(1) KC. Strony
postanawiajg, iz realizacja robot budowlanych wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow bez uprzedniej zgloszenia
Zamawiajgcemu lub bez zawarcia umowy, o ktorej mowa w art. 647(1) § 2 KC stanowi
nienalezyte wykonanie zobowigzania przez Wykonawce.

Dokonujgc zgtoszenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ (przed przystgpieniem do wykonywania robdt przez Podwykonawce)
Zamawiajgcemu szczegbtowy opis przedmiotu robdt, ktére majg by¢ wykonywane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oraz projekt umowy, ktéra ma by¢ zawarta z
takim podmiotem.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz umowach dotyczacych realizacji robdt budowlanych
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy zawieranych z Podwykonawcami bedzie:

1) stosowat zasady rozliczen i odbioréw analogiczne jak w Umowie,

2) okreslat standardy jakosSciowe prac wykonywanych przez Podwykonawcdw w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przewidziane w Umowie,

3) wprowadzat postanowienia czynigce Zmawiajgcego wspoétuprawnionym z rekojmi za
wady i gwarancji jakosci udzielanej Wykonawcy przez Podwykonawce;

4) zobowigzywat Podwykonawcdw do stosowania w umowach zawieranych z dalszymi
podwykonawcami realizujgcymi roboty budowlane wchodzace w skfad Przedmiotu
Umowy postanowien wskazanych w pkt 1 — 3 powyzej oraz w ust. 7 i w ust. 8.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow na protokotach odbioru czeSciowego robdt, w protokole odbioru koncowego
robot oraz w protokole Rozruchu Technologicznego opisze zakres oraz warto$¢ robot
wykonywanych przez takie podmioty. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktdregokolwiek
z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét lub przyjecia
faktury.

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw o niezaleganiu przez Wykonawce z
zaptatg za roboty wykonane przez Podwykonawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie
wniost sprzeciwu. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy, wedle swego
wyboru, ma prawo (i) powstrzymac sie z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub (ii) dokonac zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracic rownowarto$¢ kwoty zaptaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zapfaty Podwykonawcom.

§6
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane Wydanego PnB zatwierdzenie
przedstawionej ostatecznej wersji dokumentacji technicznej wielobranzowej w
terminie 14 (czternastu) dni od jej przedtozenia przez Wykonawce;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od
zawarcia Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach

okreslonych w Kontrakcie;

5) dokonanie odbioréw Przedmiotu Umowy, w tym obioru Rozruchu Technologicznego na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

6) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ dokonania odbioru fragmentu lub catosci robot
wykonanych zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg i obowigzujgcym prawem.

W trakcie odbioréw zostanie sprawdzone, czy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami
technicznymi, dokumentacja i obowigzujgcym prawem. Odbiory robdt budowlanych
wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy bedg dokonywane na nastepujgcych zasadach:

1) Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy.

2) Odbiory czesciowe robdt dokonywane bedg w celu prowadzenia biezacych
czesciowych rozliczen i wystawienia przez Wykonawce faktur.
Dokonanie odbioru czesciowego nie ma skutkow pokwitowania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

3) Odbidr koncowy robodt zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do
odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu oraz po spetnieniu wszystkich
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czynnosci przewidzianych przepisami obowigzujgcego prawa. Odbioru robét dokonuje,
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacy.

Strony potwierdzajg sobie wzajemnie, ze odbidr koncowy robét (i) stuzy umozliwieniu
ztozeniu dla nich wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz (ii) przejeciu
robot do uzytkowania przez Zamawiajgcego, jakkolwiek (iii) nie stanowi potwierdzenia
wykonania Przedmiotu Umowy. Jedynym potwierdzeniem wykonania Przedmiotu
Umowy bedzie wytacznie podpisany obustronnie przez Zamawiajgcego i Wykonawca
protokét odbioru Rozruchu Technologicznego.

Najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego robdt, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego robot zostang stwierdzone wady, to
wowczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowien Umowy
lub przepisow prawa to wowczas roboty wykonane wadliwie nie bedg stanowic
podstawy do ptatnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, to
woéwczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowien Umowy
lub przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci prawa zadania kar umownych,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wada robdt (lub wady) nadaje sie do usuniecia — odmowy odbioru robdt
do czasu usuniecia wad albo odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktdre
nastapi w takim stosunku, w jakim wartos¢ i uzytecznos¢ robdt wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej
wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych wad;

b) jezeli wada robdt (lub wady) nie nadaje sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie robot zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim wartos¢ i
uzytecznos$¢ robdt stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosSci ocenionej z uwzglednieniem
istniejgcych wad;

C) jezeli wada robot nie nadaje sie do usuniecia i jednocze$nie uniemozliwia
uzytkowanie robot zgodnie z jego przeznaczeniem:

0] odstgpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to bedzie uznawane za
odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

(i) zadania od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi albo zlecenia na
koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu Umowy
(,Wykonanie Zastepcze”).

Ostateczny odbidr Przedmiotu Umowy, w tym potwierdzenie spetnienia parametrow
technologicznych instalacji technologicznych wykonywanych w ramach Przedmiotu
Umowy, nastgpi poprzez odbiér Rozruchu Technologicznego. Warunki Rozruchu
Technologicznego okreSla OPZ. Jezeli w toku czynnosci odbioru Rozruchu
Technologicznego zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajgcym z postanowien Umowy lub przepisdw prawa, w tym w
szczegolnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) Przedmiotu Umowy nadaje sie do usuniecia — odmowy
odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usuniecia wad albo odpowiedniego
obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastgpi w takim stosunku, w jakim wartosc i
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy wolnego od jakichkolwiek wad pozostaje do
jego wartosci i uzyteczno$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych wad;
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b) jezeli wada (lub wady) nie nadaje sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktdre nastgpi w takim stosunku, w
jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ Przedmiot Umowy wolnego od jakichkolwiek wad
pozostaje do jego wartosci i uzytecznosSci ocenionej z uwzglednieniem
istniejgcych wad;

o) jezeli wada nie nadaje sie do usuniecia i jednoczesnie uniemozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(i) odstagpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to bedzie uznawane za
odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

(i) zadania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi
albo zlecenia na koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu
Umowy (,Wykonanie Zastepcze”).

Zamawiajgcy jest uprawniony wyznaczyC zastepujgce go osoby, ktére bedq sprawowaty
obowigzki i realizowaty uprawnienia przypisane mu w Umowie.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
robot lub na sasiadujgcg nieruchomos$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazdg taka prace, ktdra, w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka.

W dowolnym czasie Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usuniecia wad, co bedzie traktowane
jako dziatanie zgodne z Umowa. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to w
takiej sytuacji Strony postapig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych
przez Zamawiajgcego. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie.
Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od
Wykonawcy, lub w jego imieniu, w ciggu dwdch dni roboczych po wydaniu polecenia oraz (iii)
nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu 3 dni po
otrzymaniu takiego potwierdzenia, to takie potwierdzenie bedzie stanowito pisemne
potwierdzenie polecenia Zamawiajacego.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Wraz z odbiorem utworéw wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy (,Utwory”) Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego
(i) autorskie prawa majatkowe do Utwordw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w
Umowie oraz (ii) uprawnienie do wykonywania praw zaleznych. W ramach przenoszonych
praw majatkowych Zamawiajacy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (autora dokumentacji projektowej) oraz bez zadnych
ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:

1) Uzytkowac i utrwala¢ Utwory na wiasny uzytek, w tym w szczegdlnosci dokonywac ich
przerdbek, adaptacji i korekt oraz przekaza¢ opracowania utworow, jak rowniez
dowolng ich czes¢, a takze kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania
innych opracowan, w tym projektowych,

b) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
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2) wykorzystywac Utwory, jak rowniez ich dowolng cze$¢ do zamieszczenia w internecie
oraz prezentacji w dowolny przez siebie wybrany sposoéb;

3) wprowadza¢ Utwory, jak réwniez ich dowolng cze$¢ do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych;

4) zwielokrotnia¢ Utwory i ich czesci dowolng technika.

Zamawiajacy nabywa takze wtasnos$¢ nosnikdw na jakich zostaty przekazane mu egzemplarze
Utwordw.

Jezeli Utwory zostaty wykonane przez osoby trzecie Zamawiajgcy uprawniony jest zadac od
Wykonawcy okazania dowoddw skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do Utworéw na
polach eksploatacji takich jak wskazane w ust. 1.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg Zzadnych praw patentowych, praw do znakéw towarowych, praw
autorskich ani innych praw wilasnosci intelektualnych i przemystowych, ktore przystuguija
osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktoérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy narusza
jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo
wiasnosci intelektualnej albo przemystowej Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje o tym
fakcie Wykonawce jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca
zobowigzany jest na swdj koszt podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego
zarzutu, chyba, ze uzna iz zarzut jest zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej albo wtasnosci
przemystowej osob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o
przystgpienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia
Zamawiajgcemu poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajgcy nie podejmie
zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji
dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ust. 5. Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny koszt
odpowiednie prawa wiasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cze$¢ Przedmiotu Umowy
lub catosci Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszat on praw wiasnosci intelektualnej lub
przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie
funkcjonalnosci. Wykonawca pokryje straty Zamawiajagcego powstate w zwigzku z
dokonywang modyfikacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajgcego prawa utwordw wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajgcym. Powyzsze nie uchybia jednakze
jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

§8
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, nalezy:

1) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane Wydanego PnB wykonanie i
protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw i opracowan wraz z
dokumentacjg projektowa, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy;

2) wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w jego siedzibie dokumentow i
opracowan oraz dokumentacji projektowej:
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a) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane Wydanego PnB
projekt budowlany zatwierdzony ostateczng decyzja o zmianie ww. decyzji o
pozwoleniu na budowe - 2 egz.,

b) projekty wykonawcze wraz z projektami aranzacji wnetrz — 3 egz.,

C) przedmiar robot — 3 egz.,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

e) peing dokumentacje w wersji elektronicznej (w formacie nieedytowalnym PDF

i w zaleznosci od opracowanego dokumentu stanowigcego element
dokumentacji w formacie DOC, XLS, DWG) na ptycie CD - 3 egz.,

f) o$wiadczenie, Zze projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodny z Umowg — 3 egz.
wraz z kazdym z elementéw dokumentacji opisanych w pkt. a)-f),

g) o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu
praw autorskich i praw zaleznych — 3 egz. wraz z kazdym z elementéw
dokumentacji opisanych w pkt. a)-f),

h) oSwiadczenie o braku jakichkolwiek wad prawnych przekazywanej
dokumentacji projektowej — 3 egz. wraz z kazdym z elementdéw dokumentacji
opisanych w pkt. a)-f),

i) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane Wydanego PnB
decyzje o zmianie ww. decyzji o pozwoleniu na budowe — 1 egz.,

j) podkfady mapowe wykorzystane do prac projektowych w wersji papierowej i
w wersji elektronicznej w formacie DWG (plik wektorowy) — 3 egz,

wykonanie i oddanie do uzytkowania robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowg, wykonang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz
ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do robdt;
przygotowanie harmonogramu rzeczowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy;
zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze ztozong oferta;

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot;

realizacja zalecen Zamawiajacego oraz wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie robdt tymczasowych, ktdére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robdt podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpadkéw oraz Smieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpaddw lub ich utylizacji;
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przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze
budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob na
budowie;

informowanie na piSmie lub zapisem w dzienniku budowy Zamawiajgcego, o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3
(trzy) dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknieciem, a w przypadku
odbioru wymagajgcego powotania komisji z udziatem osoéb trzecich, z wyprzedzeniem
5 (pieciu) dni. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robdt zamiennych
przed ich realizacja;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty
badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbiordw, instrukcje obstugi i eksploataciji,
dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit.
»,b” ustawy Prawo Budowlane;

przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajgcego, dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i
protokdtami pomontazowymi;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla terenu budowy;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robdt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji Przedmiotu Umowy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego , na swoj
koszt;

zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno — biurowego
dla Zamawiajgcego;

strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenu budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem
koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji
powykonawczej;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji i uzgodniern niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uczestniczenia w procedurze odbiorowej
przebudowywanego obiektu;

Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych
mediéw na cele prowadzonych robot i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy
i ochrony mienia.
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Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu
rob6t do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem
budowlanym, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) organizowania robot w sposdb zapewniajgcy mozliwie najmniejszy wplyw na
dziatalno$¢ prowadzong przez Zamawiajgcego;

2) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

3) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie budowy i

zaplecza socjalnego budowy;
4) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, Zze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach
wykonywania robét objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich
badan;

3) sg przeszkolone w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy

prawa nakfadaja taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane
materiaty, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania lub obrotu,
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na teren budowy, przedstawic
Zamawiajagcemu ,Karte materiatowg” urzadzen i materiatdw, ktore zamierza wbudowaé w
trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po
uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 5 lub 6 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty Wynagrodzenia do
czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wilasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofa z terenu robot
wszystkie Ssrodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia koncowego odbioru wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot i bedzie sie
stosowat do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego Wykonawca
wykonana swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania Robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca (i) zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego z najwyzsza
starannoscig i pilnoscig zaprojektuje, wykona i wykonczy roboty budowlane
wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy oraz (ii) usunie wszelkie wady i usterki w tych
robotach.

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzadzenia i dokumentacje oraz
zapewni niezbedng mobilizacje catego personelu Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
0s6b wskazanych w Ofercie, jak rowniez zapewni materiaty zuzywalne i inne
przedmioty i ustugi, zardwno o charakterze tymczasowym jak i statym, wymagane do
projektowania, wykonania robét i ich wykonczenia, jak rowniez do usuwania wad.
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Roboty obejmujg wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiggniecia rezultatow
opisanych w Umowie.

Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

a) sporzadzenia dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Umowie (w
szczegolnosci OPZ)

b) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt stosownie do przyjetej organizacji robdt
oraz witasciwego oznaczenie i zabezpieczenia, zapewnienie nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow
ochrony $rodowiska na terenie budowy,

C) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy,

d) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych Przedmiot Umowy,

e) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadéw na koszt wtasny,

f) prowadzenia robot z zapewnieniem petnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

g) uzycia materiatdw budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okreSlone w OPZ,

h) bezzwiocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okoliczno$ciach moggcych wptyna¢ na opdznienie robdt oraz w
razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wtasny prac niezbednych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

i) odtworzenie na wihasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkéd w
prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po
zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi,
cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzic¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona
kontrolne wykopy. Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowoéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, cieptociggow,
stupdw i linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
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istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci  dotyczacych opisanego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziataii na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis organizacji
i technologii, ktére zamierza stosowac¢ dla wykonywania robdt. Do raz ustalonych
organizacji i metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakosci,

b) wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy uzna w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ze wykonana dokumentacja projektowa nie pozwala na
wiasciwe wykonanie robot, uruchomienie i przekazanie do eksploataciji,

C) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacje powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
tych opracowan przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
jakos¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celdw przejecia,
dopdki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu w stosownej iloSci
oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caty swoj czas kierowaniu wypetnieniem Umowy
przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na
terenie budowy w trakcie wykonywania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, to po
uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgodg nalezy wyznaczy¢
odpowiedniego zastepce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajgcego Wykonawca
winien umozliwi¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,
b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,
9] przedstawicielom organdw publicznych, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w

zwigzku z wykonywaniem prac na terenie budowy.

Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do
punktow, linii i poziomdw odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe
rozmieszczenie wszystkich czesSci robdt, a takze skoryguje kazdy btad w
rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robot.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robdt, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, w ilosciach wskazanych w
Umowie.
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Zamawiajgcy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje
tych danych. Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy,
jego otoczenie, SIWZ, w tym OPZ i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem
Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie sprawy obejmujace:

1) ksztatt i  charakter terenu budowy, wiacznie z  warunkami
podpowierzchniowymi;

2) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

3) zakres i charakter pracy, materiatdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych do
realizacji

4) obowiagzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

5) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,

personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowac, wiacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu
do terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza poza przekazanym terenem budowy, jakich moze potrzebowac dla wykonania
robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢ w
bezpieczny sposdb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien
uzyskac wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed
wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg
propozycje dotyczacg sposobu realizacji Robdt do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia
zgodnosci z tg klauzula oraz przepisami obowigzujgcego prawa, prawem lokalnym
oraz dokumentacjg dotyczacq organizacji ruchu.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiegac szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r., poz. 1289 z p6zn. zm.) oraz regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku,
obowigzujgcych w gminie, na terenie, ktorej sg realizowane roboty wchodzgce w sktad
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

1) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy;

3) zakazu spalania i zasypywania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w

zakresie gospodarki odpadami;

5) zawierania uméw na odbior odpaddw i Sciekdw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznos¢;

6) utrzymania w czystosci rejonéow wyjazddw z terenu budowy.
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Wykonawca, po konsultacji z Zamawiajagcym ma zapewni¢ tablice prezentujaca
wspoffinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego wskazanego w
Umowie o Dofinansowanie. Identyfikacja wizualna musi by¢ zgodna z zasadami
ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisje Europejska dla identyfikacji wizualnej
dziatan zewnetrznych.

Do stosowania sprzetu i materiatdbw oraz zaangazowania personelu Wykonawce obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1)
2)

3)
4)

5)

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa pracy, odnoszacego sie do
personelu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé na wilasny koszt
urzadzenia i materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza sie za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie
nalezy sie zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatdw i urzadzen na teren
budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu
zalecen producenta odnosnie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez
Zamawiajgcego miejsca, na ktdrym urzadzenia i materiaty bedg sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do
skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia.
Sktadowanie w Zaden sposob nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany
miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia
lub obnizenia parametrow technicznych.

Wykonawca do 5 dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu
raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy (,Raporty Miesieczne”). Raporty
Miesieczne bedg zawieraty co najmniej nastepujace informacje:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje prac projektowych i robot,

postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robdt budowlanych,
produkcji urzadzen i materiatdw, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego
harmonogramu robot rzeczowego,

porownanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robdt opracowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPZ i spojnego z
harmonogramem rzeczowym,

gtéwne, planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

informacje dotyczgce ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie,
w tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegoty dziatan
odnoszacych sie do aspektdéw srodowiskowych,

informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob, odbiordw;

problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

inne sprawy dotyczace Umowy.

Do kazdego Raportu Miesiecznego zostanie dofgczone rozliczenie miesieczne prac w formie
okreslonej i uzgodnionej przez Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z warunkow Umowy.

Do Raportu Miesiecznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP terenu budowy. Za
przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z nich raportu odpowiedzialny bedzie Inspektor ds.
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BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda nieprawidtowo$¢ dotyczaca
BHP zostanie niezwiocznie usunieta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP
Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie poinformowany o usunieciu kazdej nieprawidtowosci.
Szczegdtowa forma raportdw z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca
sporzadzi raport BHP niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na
budowie i przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie s3 wymagane rzetelng praktykga budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen lub szkdd.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia (i) robdt, sprzetu i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robot, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru Rozruchu Technologicznego i zlikwidowania zaplecza budowy na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz réwnowartos¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym
punkcie umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz PLN.

Dowody zawarcia ubezpiecze,, o ktdrych mowa w ust 2 wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania
terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 to woéwczas Zamawiajgcy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce ja jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoic z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreSlonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢c z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktdrego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swojg wazno$C w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie
zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie
wykona obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas Zamawiajgcy ubezpieczy
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢c z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

§10
GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, na okres na
okres 24 (dwudziestu czterech) miesiecy, liczac od odbioru Rozruchu Technologicznego.

Okres rekojmi na Przedmiot Umowy na okres na okres 24 (dwudziestu czterech) miesiecy,
liczac od odbioru Rozruchu Technologicznego.

Wykonawca wystawi dla Przedmiotu Umowy karte gwarancyjng, ktdrej postanowienia nie
mogg odbiega¢ od postanowien Umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
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Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania
odbioru Rozruchu Technologicznego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarandji
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usung¢ je na wiasny koszt oraz w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad lub usterek.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, do usuniecia wad lub
usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreSlonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoi¢ roszczenie o zwrot
kosztéow wykonawstwa zastepczego z Zabezpieczenia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych ust. 3, w
kwocie stanowigcej rownowartos$¢ 10 (dziesieciu) % Wynagrodzenia, co stanowi kwote
PLN (stownie: PLN).

Na potrzeby okreslenia kwoty Zabezpieczenia cze$¢ Wynagrodzenia wyrazona w EUR zostata
przeliczona na PLN wedle $redniego kursu NBP EUR do PLN z dnia zawarcia Umowy (,Sredni
Kurs NBP"). Jezeli Sredni Kurs NPB ulegnie zwiekszeniu o ponad 10%, to w takiej sytuacji
Zamawiajgcy uprawniony jest zgdac uzupetniania Zabezpieczenia do kwoty Zabezpieczenia
okreslonej (dla cze$ci Wynagrodzenia wyrazonej w EUR) przy pomocy nowego Sredniego
kursu NBP EUR do PLN z dnia wystosowania zgdania do Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca uzupetni Zabezpieczenie w terminie __ dni od wystosowania zadania

Forma zabezpieczenia moze zostaé zmieniona w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na
pienigdz, gwarancje ubezpieczeniowg lub gwarancje bankowa. W przypadku zmiany formy
Zabezpieczenia na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg gwarancja taka musi by¢
gwarancjg nieodwotang, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze zadania, wystawiong przez bank
lub ubezpieczyciela uprawnionego do prowadzenia dziatalnoSci na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, a jej tre$¢ musi zosta¢ wczesniej uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty podpisania protokotu odbioru Rozruchu Technologicznego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i gwarancji
jakosci.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikajg z Umowy czy przepisow
prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i z gwarancji jakosci.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmioty Umowy wysoko$¢ kwoty Zabezpieczenia, z jakichkolwiek
przyczyn innych niz zwrot Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie uzupetni¢ kwote zabezpieczenia do wysokosci wynikajgcej z postanowien Umowy w
terminie wskazanym w ust. 2.

W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub w ust. 7 Zamawiajacy
kwoty wymagane do ustanowienia Zabezpieczenia potraci z Wynagrodzenia.

§12
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie ktdérejkolwiek z czesSci Przedmiotu Umowy
wskazanej w zatwierdzonym HRF w stosunku do terminu jej wykonania
okreslonego w zatwierdzonym HRF — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym robdt lub w okresach gwarangji jakosci lub rekojmi za wady — w
wysokosci 0,03% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z HRF z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia za kazdy dzien przerwy,

d) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

e) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w skiad
Przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcdw w stosunku, do ktdrych
Zmawiajacy wyrazit sprzeciw lub niezgtoszonych do Zamawiajgcego — w
wysokosci 5% wynagrodzenia Podwykonawcy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego robdt lub do odbioru
Rozruchu Technologicznego z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dziern zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr powinien sie rozpoczac,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia.

Na potrzeby okre$lenia podstawy wymiaru kar umownych kwota Wynagrodzenia wynosi

PLN. Na potrzeby okreslenia podstawy wymiaru kar umownych czgs¢ Wynagrodzenia
wyrazona w EUR zostata przeliczona na PLN wedle Sredniego Kursu NBP. Jezeli Sredni Kurs
NPB ulegnie zwiekszeniu o ponad 10%, to w takiej kwota Wynagrodzenia na potrzeby
okreslenia podstawy wymiaru kar umownych ulegnie zwiekszeniu do kwoty okreslonej (dla
czesci Wynagrodzenia wyrazonej w EUR) przy pomocy takiego Sredniego kursu NBP EUR.
Nowa kwota Wynagrodzenia na potrzeby okreslenia podstawy wymiaru kar umownych
obowigzywac bedzie od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym Sredni Kurs NPB ulegt zwiekszeniu
o ponad 10%.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego kary umowne. Strony potwierdzajg sobie wzajemnie, ze w
przypadku wystgpienia ktoregokolwiek z ponizszych zdarzen:

Q)] niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

(ii) odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

(iii) jezeli odbidr koncowy robot lub odbidr Rozruchu Technologicznego nie dojdzie do
skutku z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

co spowoduje konieczno$¢ dokonania zwrotu uzyskanego dofinansowania na realizacje
inwestycji, wszelkie skutki finansowe z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkdéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie
dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy w okresie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni
liczagc od ustalonego terminu zaptaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i
wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) - dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie
wszczeta likwidacja Wykonawcy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

C) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu

Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni liczac od zawarcia Umowy, badZz nie
kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) Wykonawca pozostaje w zwloce dtuzsze niz 15 dni w wykonaniu
ktéregokolwiek z Czesci Przedmiotu Umowy wskazanego w SIWZ;

e) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje
robét i przerwa trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni;

f) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy ponad 30 (trzydziesci) dni w
stosunku do terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowym;

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa.

h) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajgcego nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg lub w razacy sposdb
zaniedbuje zobowigzania umowne,

i) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzgce w Przedmiot Umowy za
pomocg podwykonawcow, na zawarcie z ktdrymi Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpic w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych
umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej w
terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego
urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
do zaptaty Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.
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§13
ZMIANY UMOWY

Zmiany Umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci
wywotujgcymi ten skutek, iz (i) Umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w
szczegolnosci z uwagi na razacg strate grozacg Stronom badz jednej ze Stron lub niemoznosé
osiggniecia celu Umowy albo tez (ii) wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej
badZ obu jej Stron. Okolicznosci powyzsze odnosic sie mogg w szczegolnosci do:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych i z
zakresu ochrony Srodowiska,

2) dziatan i zaniechan organdéw wifadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepisow dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

3) dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii Europejskiej zaangazowanych w
realizacje, kontrole lub finansowanie Projektu (w szczegdlnosci takich jak zmiana lub
przyjecie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw czy
sprawozdawczosci w zakresie realizacji Projektu),

4) gwattownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej,
5) powszechnej niedostepnosci surowcow badz materiatow,
6) koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na

realizacje Przedmiotu Umowy,

7) nadzwyczajnie  niesprzyjajgcych  warunkdw  atmosferycznych i klimatycznych
uniemozliwiajacych realizacje Przedmiotu Umowy w stopniu wiekszym niz mozna
bytoby to racjonalnie przewidywac,

8) klesk zywiotowych i ekologicznych oraz sity wyzszej,

9) nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi (w tym w szczegdlnosci kolizjami z
sieciami i obiektami podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno — kartograficznego, warunkami geologicznymi, ktdrych nie dato sie
przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci),

10) odkrycia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy znalezisk archeologicznych, obiektow
zabytkowych lub innych podobnych podlegajgcych przepisom o ochronie zabytkow,

11) zaistnienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami;

W sytuacjach okreSlonych w ust. 1 Strony, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, okresla w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki. Kazda ze zmian wskazanych w ust. 1 moze
by¢ powigzana ze zmiang Wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca wykona wycene
robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa, przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikdw cenotworczych:

1) stawka roboczogodziny R - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

2) koszty posrednie Kp (R+S) — $rednie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzgdzania kosztorysu,

3) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — $redni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzgdzania kosztorysu,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
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materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w
tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Niezaleznie od postanowien ust 1 i 2. Strony dopuszczajg mozliwos¢

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz

2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
praw i obowigzkdw dotyczacych ktdrejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci

przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badZz zwiekszajgcych
uzytecznos$¢ Przedmiotu Umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez, kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasada
rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ dokonania zmiany osdb wskazanych w Ofercie w
przypadku wystgpienia niemoznosci dalszego wykonywania przez nich przypisanych im funkcji,
w tym w szczegdlnosci w przypadku trwatej niezdolnosci do pracy, $Smierci, rezygnacji z funkcji
badz wadliwego wykonywania obowigzkow. Osoby wskazane w zamian za osoby wskazane w
Ofercie bedg spetnialy wymagania opisane w ogtoszeniu dla przetargu poprzedzajgcego
zawarcie Umowy.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych ustalenie kosztow ich realizacji, nastapi zgodnie z
zapisami w §13 ust.2.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kazdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczona.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zatgcznikami do Umowy sa:

1) SIWZ w tym OPZ;
2) Oferta;
3) Dokumenty towarzyszace, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 1;

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci KC i Prawa Budowlanego.

Ewentualne spory wynikajgce w zwigzku z realizacjg Umowy, ktorych stronom nie udato sie
rozstrzygng¢ polubownie, beda poddane rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 jednoznacznych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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